



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κηφισιάς, η θέση των οποίων προσδιορίζεται από τις αντίστοιχες αιτήσεις των ιδιοκτητών τους.

Η κατασκευή του έργου θα γίνει βάσει του Σχεδίου 1 «Τρόπος Κατασκευής Εξωτερικής διακλάδωσης» Λύση 1 (βασική) του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ (Αριθμ. Δ16γ/010/178/Γ απόφαση Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Κ.Λ.Δ.Α) της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. - ΦΕΚ 846Β/2009).

Επίσης προβλέπεται στην μελέτη η κατασκευή - επέκταση αγωγών ακάθαρτων και φρεατίων στην περίπτωση που υποβληθεί αίτηση για σύνδεση ακινήτου εμπροσθεν του οποίου υπολείπεται η κατασκευή μικρής επέκτασης εγκεκριμένου αγωγού.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2020 ως πολυετής δαπάνη για το ποσό των 200.000,00 για το έτος 2020 και 100.000,00 για το έτος 2021 € και θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους του Δήμου Κηφισιάς και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.7312.14 του προϋπολογισμού.

Η μελέτη του έργου συντάσσεται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 και θα ανατεθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε εργοληπτική επιχείρηση.

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζεται σε (δώδεκα) 12 μήνες .

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), του κανονισμού σκυροδέματος, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών Έργων και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου με την εφαρμογή της Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04.05.2017(ΦΕΚ1746/19.05.2017 τεύχος Β') Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων και την πρόβλεψη ποσού απολογιστικών για την δαπάνη εναπόθεσης- απόρριψης των υλικών της αποξήλωσης των ασφαλτικών(Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων- Α.Ε.Κ.Κ.) και για ενδεχόμενη δαπάνη αρχαιολογικών εργασιών ή μετατοπίσεις ΟΚΩ κατά την κατασκευή ανέρχεται σε 300.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προέκυψε ως ακολούθως:

Δαπάνη Έργων:	170.722,00
Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε (18%):	30.729,96
Άθροισμα:	<u>201.451,96</u>
Απόβλεπτα (15%):	30.217,79
Άθροισμα:	<u>231. 669,75</u>
Πρόβλεψη απολογιστικών:	10.000,00
Άθροισμα:	<u>240.144,33</u>
Πρόβλεψη αναθεώρησης:	<u>265,73</u>
Άθροισμα:	241.935,48
ΦΠΑ (24%):	58.064,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	<u>300.000,00</u>

Κηφισιά , 30/01/2020

Η Συντάξασα

Δήμητρα Δημάκα

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ