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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνο ΝΑΥ∆Ρ 1.03 2,002 µήνας

2 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. ΝΑΥ∆Ρ 1.05 2,003 µήνας

3 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη ΝΑΟ∆Ο ∆01 890,001 m

4 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m

ΝΑΥ∆Ρ 3.10.01.01 278,505 m3

5 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 
3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 
4,00 m

ΝΑΥ∆Ρ 3.11.01.01 161,206 m3

6 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ.

ΝΑΥ∆Ρ 3.12 110,007 m

7 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχάλικων µε 
την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

ΝΑΥ∆Ρ 2.01 129,004 m3

8 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου ΝΑΥ∆Ρ 5.07 183,0012 m3

9 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

ΝΑΥ∆Ρ 5.05.01 129,0011 m3

10 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων. ΝΑΥ∆Ρ 4.04 26,008 m2

11 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων.

ΝΑΥ∆Ρ 4.10 26,0010 m2

12 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων. ΝΑΥ∆Ρ 4.09 546,009 m2

2. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονοµαστικής πίεσης 16 at Ονοµαστικής 
διαµέτρου D 75 mm

ΝΑΥ∆Ρ 
12.13.04.03

110,0013 m

2 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονοµαστικής πίεσης 16 at Ονοµαστικής 
διαµέτρου D110 mm

ΝΑΥ∆Ρ 
12.13.04.05

380,0014 m

3 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονοµαστικής πίεσης 16 at Ονοµαστικής 
διαµέτρου D160 mm

ΝΑΥ∆Ρ 
12.13.04.07

240,0015 m

4 Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).  
Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή διπλής φλαντζωτής 
σύνδεσης, µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών (οποιασδήποτε 
ονοµαστικής διαµέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, µε εσωτερική και εξωτερική 
προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και  
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

ΝΑΥ∆Ρ 12.17.01 200,0016 kg

5 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 80 mm

ΝΑΥ∆Ρ 
13.03.03.02

2,0017 ΤΕΜ

6 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 100 mm

ΝΑΥ∆Ρ 
13.03.03.03

10,0018 ΤΕΜ

7 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 150 mm

ΝΑΥ∆Ρ 
13.03.03.05

4,0019 ΤΕΜ

8 ∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάµενο εκτός λειτουργίας αγωγό 
από χυτοσίδηρο ή αµιαντοτσιµέντο µε παρεµβολή ταυ Για διάµετρο υφισταµένου 
αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm

ΝΑΥ∆Ρ 16.15.01 10,0020 ΤΕΜ

9 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ Για απόσταση του  
άξονα του αγωγού διανοµής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά του  φρεατίου 
των υδροµετρητών <=  4,00 m

ΝΑΥ∆Ρ 
Α\16.21Ν.01

100,0021 τεµ.
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10 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ για απόσταση του  
άξονα του αγωγού διανοµής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά του  φρεατίου 
των υδροµετρητών > 4,00 m

ΝΑΥ∆Ρ 
Α\16.21Ν.02

75,0022 ΤΕΜ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕΗ µελετήτρια ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 ∆ήµητρα ∆ηµάκα
Αναπληρώτρια Προϊσταµενη Η/Μ Τµήµατος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ελένη Γιαννιτσοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊστάµενη του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού & Μελετών

Βασιλική ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 ΠΕ Πολιτικός  Μηχανικός
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